
 
 
 
 
 

 

 

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia publicznego na zaprojektowanie 
i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa modelowych centrów pobytowych Aglomeracji 
Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny Wrocław” 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” pn. „Budowa Modelowych Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – 
Kampus Edukacyjny Wrocław” na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla I etapu 
inwestycji we Wrocławiu „Wariant 2” (zwanego dalej PFU), którego poszczególne elementy 
stanowią załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
Na przedsięwzięcie składa się: 

- budynek 1 – budynek główny, 
- budynek 2 – budynek administracyjno-noclegowy, 
- budynek 3 – budynek edukacji, 
wraz z zagospodarowaniem terenu. 
 
 

2. Na podstawie ww. PFU Zamawiający zleci wykonanie zamówienia obejmującego: 

Etap wstępny: 

Niezależnie od zapisów PFU dotyczących kolejnych etapów realizacji inwestycji, 

Zamawiający wymaga, aby przygotowanie inwestycji poprzedzone zostało szczegółową 

inwentaryzacją dendrologiczną, opracowaną zgodnie z m.in. aktualnym Zarządzeniem 

Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia 

stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji powinny 

determinować Plan Zagospodarowania Terenu w taki sposób, aby zminimalizować ilość 

usuwanych drzew oraz zachować egzemplarze najbardziej cenne przyrodniczo. Na podstawie 

przygotowanej inwentaryzacji zieleni oraz Planu Zagospodarowania Terenu Wykonawca 

przygotuje kompletny wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie/przesadzenie/nasadzenie 

drzew i krzewów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

a Zamawiający złoży ten wniosek we własnym imieniu we właściwym organie i samodzielnie 

poniesie wynikłe z tego opłaty o charakterze administracyjnym. Sytuacja, w której czas 

wydania niezbędnej decyzji dotyczącej usunięcia drzew i krzewów od momentu złożenia 

kompletnego (nie wymagającego uzupełnień) wniosku przekroczy jeden miesiąc stanowi 

przesłankę do przesunięcia terminu realizacji umowy ws. zamówienia publicznego. 

 

Na dzień ogłoszenia zamówienia Zamawiający przewiduje, iż spośród drzew wskazanych 

w inwentaryzacji zieleni stanowiącej załącznik do PFU: 



- 400 drzew zostanie usuniętych, 

- zostanie dokonanych 400 nasadzeń zastępczych w najbliższym sąsiedztwie inwestycji, 

na terenie, co do którego Zamawiający posiada prawo władania na cele budowlane, 

- 20 drzew najcenniejszych przyrodniczo zostanie przesadzonych na teren w 

najbliższym sąsiedztwie inwestycji, co do którego Zamawiający posiada prawo 

władania na cele budowlane. 

 

Zmiana ilości usuwanych, nasadzanych lub przesadzanych drzew w ilości: 

- większej niż 20% w stosunku do opisanych założeń dla drzew usuwanych lub 

nasadzanych, 

- większej niż o 10 sztuk w stosunku do opisanych założeń dla drzew przesadzanych, 

jak też zmiana miejsca nasadzeń lub przesadzeń wynikająca z decyzji administracyjnej 

zezwalającej na usunięcie drzew, stanowić może przesłankę do zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

Etap I: 

a) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń od instytucji zewnętrznych w tym również 

związanych z zapewnieniem wykonawcy dostaw niezbędnych mediów w trakcie prowadzenia 

robót oraz związanych z ewentualnymi zajęciami pasów drogowych. 

b) Wykonanie badań geologicznych pod posadowienie budynku. 

c) Konsultacja z Konserwatorem w sprawie ewentualnych stanowisk archeologicznych. 

 

Etap II:  

d) Opracowanie projektu budowlanego PB i projektu zagospodarowania terenu zgodnie z 

zapisami PFU według obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy i innych 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

e) Obliczenie charakterystyki energetycznej obiektu, emisji (CO2, MP10) zgodnie z wytycznymi 

technicznymi programu RPO WD 2014-2020 i spełniająca wymagania określone w PFU. 

f) Weryfikacja przez Zamawiającego i Audytora Energetycznego charakterystyki energetycznej i 

jej zgodności z PFU i wymogami programu RPO. 

g) Uzyskanie akceptacji dla PB przez Zamawiającego i Audytora Energetycznego. 

h) Złożenie dokumentacji celem uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskanie ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych uzgodnień lub zezwoleń niezbędnych 

do rozpoczęcia i prowadzeniu robót budowlanych, 

 
Etap III: 

i) Opracowanie projektów wykonawczych PW zgodnie z zapisami PFU według obowiązujących 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290), aktów 

wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, w tym także: 

j) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (w dalszej 

części umowy zwanego także STWiORB), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

k) Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej w trakcie realizacji inwestycji. 

l) Analiza i obliczenie mostków cieplnych oraz analiza przegrzewania budynku. 

m) Weryfikacja przez Zamawiającego i Audytora Energetycznego ostatecznych parametrów i 

rozwiązań technicznych zgodnie wymaganiami programu RPO, projektu budowlanego PB oraz 

odpowiednich rzeczoznawców. 

 

Etap IV: 

n) Realizacja robót budowlanych zgodnie z projektem PB i PW, wymogami określonymi w 

niniejszej umowie, wymogami Zamawiającego oraz wynikającymi ze stosownych przepisów 

prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 

2016 r. poz. 290).  

o) Wyposażenie obiektu zgodnie z PFU – załącznik nr 2 do SIWZ. 

p) Przeprowadzenie testów szczelności obiektu w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

q) Przeprowadzenie kontroli termograficznej. 

r) Przeszkolenie użytkownika w zakresie sposobu użytkowania budynku, instalacji urządzeń. 

s) Opracowanie instrukcji użytkowania i obsługi obiektu. 

t) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu 

zamówienia. 

u) Przekazanie budynku do użytkowania, 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączony do SIWZ Program Funkcjonalno-

Użytkowy. 

 

4. W stosunku do PFU, stanowiącego załącznik do SIWZ, na etapie realizacji niniejszego zamówienia 
Zamawiający zakłada uwzględnienie przez Wykonawcę koniecznych zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach technicznych służących utrzymaniu znacznie podwyższonych parametrów 
energetycznych, co Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy realizacji niniejszego 
zamówienia publicznego.  

Zamawiający wymaga w ramach realizacji zamówienia publicznego przygotowania 
dokumentacji projektowej w taki sposób, aby spełniała założenia wniosku o dofinansowanie 
przedmiotowej inwestycji złożonego w ramach Działania 3.3 „Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Osi priorytetowej 
3 „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy projektu objęty wnioskiem 
o dofinansowanie stanowi Załącznik Nr 11 do SIWZ. 

 

5. W stosunku do przewidzianego zagospodarowania terenu oraz rozwiązań technicznych 
przedstawionych w programie funkcjonalno-użytkowym, Zamawiający wymaga wprowadzenia na 
etapie projektowania i wykonania Kampusu Edukacyjnego następujących zmian: 
a) Wykonawca opracuje projekt budowlany przebudowy ul. Królewieckiej, zgodnie 

z wymaganiami Gminy Wrocław, przedstawionymi w programie funkcjonalno-użytkowym. 
Projekt ten ma zostać uzgodniony w Gminie Wrocław, a przewidziane rozwiązania 



komunikacyjne muszą umożliwić obsługę komunikacyjną terenu Kampusu Edukacyjnego. 
Wykonanie dalszych prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie przebudowy 
ul. Królewieckiej nie jest natomiast częścią przedmiotowego zamówienia. 

b) Zakres opracowania w zakresie projektowym oraz późniejsze wykonanie drogi dojazdowej 
i parkingu obsługującego Kampus Edukacyjny zostaną ograniczone od obszaru 
przedstawionego na poniższej mapie poglądowej kolorem niebieskim: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

c) Teren obsługi komunikacyjnej II etapu inwestycji oznaczony na ww. mapie kolorem 
zielonym zostanie przez Wykonawcę opracowany do etapu projektu budowlanego. 
Wykonanie dalszych prac projektowych oraz robót budowlanych w tym zakresie nie jest 
częścią przedmiotowego zamówienia. 

d) Uściślając zapisy programu funkcjonalno-użytkowego dotyczące części gastronomicznej, 
Zamawiający informuje, że zastosowane wyposażenie powinno umożliwiać samodzielne 
nakładanie dań z wykorzystaniem tacek na zasadzie stołówki z ciągiem wydawczym. 

e) Zamawiający rezygnuje z wykonania opisanych w pkt 3.3 programu funkcjonalno-
użytkowego ścieżek edukacyjnych oraz eksperymentalnych opraw roślin 
wykorzystywanych na cele energetyczne. Projekt zagospodarowania terenu ma natomiast 
uwzględniać wykonanie utwardzonych i wodoprzepuszczalnych ścieżek o charakterze 
parkowym oraz w maksymalnym stopniu zachować istniejące drzewa i krzewy. 

f) Zamawiający z miejsce przewidzianych w pkt 3.3 programu funkcjonalno-użytkowego 
placów zabaw dla dzieci wymaga wprowadzenia terenowych gier logicznych/ sportowych/ 
podwórkowych, np. szachy, chińczyk, ślimak, spirala, twister. Dokładne umiejscowienie 
gier oraz ich ilość (minimum 3) zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie 
projektowania. Gdy powinny być wykonane w sposób trwały, wykorzystując minimum trzy 
kolory nawierzchni + kolor biały lub czarny (w zależności od podłoża). 

g) System komputerowy obsługujący automatykę budynku (BMS) powinien umożliwiać 
również odczyt parametrów związanych z warunkami zewnętrznymi (temperatura, 
wietrzność, wielkość opadu deszczu), 

h) Prysznice i baterie w łazienkach powinna stanowić armatura czasowa z możliwością 
regulacji temperatury wody (mieszacze). Jednocześnie zamawiający dopuszcza 
doprowadzenie wody ciepłej o centralnie regulowanej temperaturze i w takim wypadku 
rezygnację z tej funkcji w poszczególnych bateriach, 

i) Okablowanie strukturalne LAN powinno znaleźć się w każdym pomieszczeniu technicznym 
oraz w strefie recepcji, 

j) Instalacja wideodomofonowa powinna być częścią systemu teleinformatycznego budynku 
Kampusu Edukacyjnego oraz być oparta o sieć LAN. 

k) Dostęp do sieci Internet poprzez WiFi powinien obejmować: pokoje noclegowe, strefy 
wspólne, biura. 

l) Zamawiający rezygnuje z montażu centrali telefonicznej. W Kampusie Edukacyjnym 
obsługa telefoniczna powinna zostać zapewnione przez Wykonawcę poprzez system VoIP, 
zgodnie z ilością przewidzianych pracowników w pomieszczaniach biurowych. 

m) Zamawiający w ramach przedmiotowego zamówienia rezygnuje z dostawy zestawów 
komputerowych wraz z rzutnikami oraz ekranami. Wykonawca powinien uwzględnić 
jednak możliwość montażu tych urządzeń projektując i wykonując instalację elektryczną, 
audiowizualną oraz LAN. 

n) W związku z wprowadzeniem telefonii VoIP ilość gniazdek sieciowych LAN powinna 
przewidywać na każdego pracownika biurowego: 1 gniazdko komputerowe, 1 gniazdko 
umożliwiające podłączenie telefonu VoIP. Dodatkowo w każdym pomieszczeniu biurowym 
jedno gniazdko LAN do podłączenia drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego. 



o) Zamawiający w miejsce przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym w 
pomieszczeniach administracyjnych i biurowych wykładzin dywanowych, wymaga 
zastosowania paneli drewnopodobnych o klasie ścieralności odpowiadającej oznaczeniu 
AC5 według normy EN 13329. Kolorystyka paneli powinna być zbliżona do koloru 
naturalnego drewna typu: kasztanowiec/dąb. 

p) Zamawiający w miejsce przewidzianych w programie funkcjonalno-użytkowym w pokojach 
noclegowych posadzek PVC, wymaga zastosowania paneli drewnopodobnych o klasie 
ścieralności odpowiadającej oznaczeniu AC5 według normy EN 13329. 

q) Na klatkach schodowym Zamawiający wymaga zastosowania płytek gresowych 
ryflowanych. 

r) Zamawiający rezygnuje z przewidzianej w programie funkcjonalno-użytkowym instalacji 
TV. 

s) Zamawiający rezygnuje z systemu antygraffiti dla elewacji budynków Kampusu 
Edukacyjnego. 

t) W wypadu dokonywania nasadzeń roślinności Wykonawca powinien uwzględnić warunki 
wynikające w decyzji zezwalającej na usunięcie drew i krzewów, a w wypadku pozostałych 
nasadzeń Zamawiający wymaga zastosowania roślinności rodzimej (gatunki roślin 
liściastych występujących naturalnie w regionie). 

u) Zgodnie z zapisami PFU nieruchomości przeznaczone na inwestycję są niezabudowane 
i stanowią działki rolne. Zamawiający potwierdza, że koszt odrolnienia działki jest po jego 
stronie, w związku z tym nie powinien on być elementem ceny zaproponowanej przez 
Wykonawcę. Złożenie stosownego wniosku w tym zakresie pozostaje w gestii Wykonawcy, 
jako elementu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę. 

v) Zamawiający pozostawia Wykonawcy decyzję co do terminu kiedy wykona wycinkę lub 
przesadzenia drzew kolidujących z inwestycją. Zamawiającego oraz Wykonawcę wiążą 
terminy pośrednie oraz termin końcowy przewidziane w umowie, w ramach których mają 
zostać wykonane bez kolizji dla dalszych prac wszelkie roboty składające się na przedmiot 
zamówienia, w tym wycinka, przesadzenie i nasadzenie drzew. 

w) Zamawiający przewiduje na budowie nadzór w postaci inwestora zastępczego, która to 
usługa będzie przedmiotem odrębnego zamówienia publicznego. 

x) Zgodnie z wymogami zwartymi w PFU Zamawiający oczekuje przedstawienia przez 
Wykonawcę profesjonalnych wizualizacji budynków, co pozwoli na określenie 
ostatecznego wyglądu elewacji. Wygląd zewnętrzny powinien charakteryzować się 
rytmem, a przewidziane  elementy dekoracyjne (drewniane lub imitujące drewno) powinny 
być wysunięte przed płaszczyznę muru. 
 

6. Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
normami, w formie i w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu, jakiemu ma służyć. Podstawą do 
wykonania dokumentacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. 
poz. 1129) oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.  

 
7. Ze względu na demonstracyjny charakter projektu należy przewidzieć możliwość zapoznania się 

z zastosowanymi rozwiązaniami w zakresie podwyższonych parametrów energetycznych przez 
użytkowników obiektu. Informacje te powinny być prezentowane w sposób niespecjalistyczny i 
obejmować również uzyskaną oszczędność energii. Szczegółowy opis wymagań szczegółowych 
Zamawiającego zawiera załączony do SIWZ PFU. 

 



8. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca pozyska dokumentację i informacje niezbędne do 
opracowania dokumentacji projektowej w takim zakresie, w jakim elementy te nie są częścią PFU 
stanowiącego załącznik do SIWZ lub stanowiącego część tego PFU i ze względu na cel opracowania 
wymagają uzupełnienia.  

 
9. W zakresie dokonywanej inwentaryzacji zieleni Wykonawca wskaże zakrzewienia i drzewa, 

których usunięcie będzie konieczne ze względu na lokalizację obiektów budowlanych, oszacuje 
wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Zadaniem 
Wykonawcy będzie również wykonanie wycinki wraz ze sporządzeniem operatu brakarskiego. 
Następnie po weryfikacji operatu ze strony Zamawiającego zostanie ustalona wycena drewna. 
Wartość ta zostanie odliczona z kwoty kontraktowej dla Wykonawcy. W przypadku wykonywania 
wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października), Wykonawca powinien 
przewidzieć konieczność dysponowania ornitologiem. Wszelkie prace w obszarze zieleni należy 
wykonać zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i 
rozwoju terenów zieleni Wrocławia. Wykonawca ma obowiązek składować humus do ponownego 
wykorzystania. 

 
10. W sytuacji gdy okaże się, że wymagania zawarte w poszczególnych częściach dokumentacji 

przetargowej (np. część opisowa i rysunkowa, SIWZ, załączniki, itd.): 
1) nie są ujęte łącznie w tych dokumentach - Wykonawca jest zobowiązany ująć wszystkie 

elementy w wycenie i je zrealizować.; 
2) są sprzeczne lub niejednoznaczne - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w celu 

wyjaśnienia treści zapisów. 

Zmiana w tym zakresie nie jest zmianą przedmiotu umowy lecz usunięciem rozbieżności w 
dokumentacji. W związku z tym wszelkie prace wykonywane w wyniku usunięcia tej rozbieżności 
nie są zamówieniem dodatkowym ani nie wymagają podpisania aneksu zmieniającego przedmiot 
umowy. 

 
11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia 

zakładanego rezultatu do dnia 16 listopada 2018 r. Za wskazany termin zakończenia robót 
uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 
robót. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i zapisy dokumentacji postępowania należy 
interpretować zgodnie z powyższym celem. 

 
12. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia w pełnym zakresie zgodnie 

z postanowieniami SIWZ, zapisami złożonej oferty, dokumentacją i wymaganiami wynikającymi z 
obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi 
zwyczajami, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa i w zakresie nie 
przewidzianym nawet wprost w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ lub opracowanych 
w ramach realizacji zamówienia, a które będą niezbędne do całościowego zrealizowania 
inwestycji zgodnie z jej celem. 

 
13. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej, przez cały czas wykonywania prac do czasu odbioru końcowego, tj. 
do odbioru usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi robót budowlanych 
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej. 



 

14. W trakcie realizacji robót budowlanych nie wyklucza się wprowadzania dodatkowych zakresów 

robót realizowanych wg odrębnych umów innych Wykonawców, z którymi Wykonawca będzie 

zobowiązany skoordynować prace i terminy. 

 
15. Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania 

zielonej siatki osłonowej do ogrodzeń modułowych – blenda do osłony ogrodzeń modułowych, 

jako zabezpieczenie placu budowy. 

 
16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni zaplecze budowy i udostępni 

Zamawiającemu:  

a) Pomieszczenie sanitarne. 

b) Pomieszczenie dla minimum 10 osób w celu przeprowadzenia narad koordynacyjnych. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tych pomieszczeniach czystości. 

d) Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz uzyska niezbędne 

zgody formalne w tym zakresie. 

e) Na zapleczu budowy Wykonawca zapewni minimum 2 miejsca parkingowe dla personelu 

Zamawiającego/Inżyniera.  

 
17. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem 

umowy. Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do 

którego zadań należy w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, 

rozstrzyganie kwestii problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, 

kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac. Materiały podlegające opiniowaniu na 

Radach Budowy Wykonawca przekaże uczestnikom spotkania co najmniej na 3 dni robocze przed 

terminem Rady. Dodatkowo Wykonawca przedstawi na pierwszej Radzie Budowy harmonogram 

prac z uwzględnieniem terminów oraz będzie informował Zamawiającego co miesiąc o postępie 

prac i zmianach jakie zaszły w harmonogramie. Pierwsza Rada Budowy powinna odbyć się 

najpóźniej przed upływem 1 miesiąca od przekazania terenu budowy. O ile nie zaistnieją inne 

ustalenia na Radach, protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do 

zaakceptowanie w terminie 2 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą 

akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po 

dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, 

Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w 

ciągu 2 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla 

Wykonawcy i Zamawiającego. Powyższe zapisy stosuje się również do innych niż protokoły z Rad 

Budowy notatek ze spotkań.  

 

18. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w 

związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz 



wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające 

z organizacji i sposobu prowadzenia robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe 

monitorowanie spraw związanych z usuwaniem powstałych szkód oraz informowanie 

Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania 

sprawy przez ubezpieczyciela. 

 

19. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i 

uzyskania jej przejęcia do właściwego zasobu geodezyjnego. 

 
20. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz 

skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 
21. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na zamawiającego majątkowych praw 

autorskich oraz zgody na wykonywanie prawa zależnych na warunkach i w zakresie określonych 

w umowie. 

 

22. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia 

operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, 

harmonogram, protokoły odbioru robót, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu 

budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, 

wyniki badań, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię 

technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, rozliczenie finansowe, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z przepisami.  

 
23. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację powykonawczą w formie 

pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF i innym powszechnie dostępnym formacie 

dokumentów elektronicznych umożliwiającym edycję tekstu/danych (np. DOC, DOCX, RTF, ODT, 

DWG, XLS), na nośniku cyfrowym (CD-R, DVD+/-R lub Pendrive), w 2 kompletach. Wersja 

elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 

odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna 

również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Należy 

przekazać pełną dokumentację (część opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umożliwiającej 

odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych pomiarów 

przez Zamawiającego/Inżyniera oraz umożliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym 

innym Wykonawcom.  

 
24. Realizacja zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności przepisy prawa budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 



doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych i doświadczeniu zawodowym opisanych w SIWZ. Zamawiający ustanowi nadzór 

inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

 
25. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.  

 

26. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty 

związane z przejęciem placu budowy w tym zapewnieniem dostaw wszelkich mediów 

niezbędnych do realizacji robót budowlanych. 

 

27. Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie. 

 

28. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na własnych koszt, zgodnie z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego projektem graficznym, jednostronnej tablicy informacyjno-promocyjnej o 

wymiarach – wysokość 200 cm; szerokość 300 cm wraz z konstrukcją wsporczą. Tablica musi być 

wykonana na podkładach z blachy ocynkowanej grubości 1,5 – 2 mm, bez ostrych krawędzi 

zewnętrznych, krawędzie zaginane. Lico tablicy może być wykonane dowolną techniką 

zapewniającą trwałość i niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 3 lat. Tablica 

nieodblaskowa. Dodatkowo tablica powinna być wykonana z uchwytami umożliwiającymi 

montaż do konstrukcji wsporczej. Drobne elementy: śruby, podkładki, kątowniki mocujące, 

uchwyty powinny być wykonane ze stali (blachy) nie ulegającej korozji lub utlenianiu. Tablice 

powinny być wykonane z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne. Konstrukcja 

wsporcza przeznaczona do montażu tablicy powinna zapewniać statyczność całej konstrukcji; 

tablica do konstrukcji wsporczej powinna zostać zamontowana na takiej wysokości aby jej dolna 

krawędź była na wysokości 2,2 – 2,5 m. Tablica informacyjno-promocyjna powinna być wykonana 

zgodnie z określonymi zasadami promowania projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie 

internetowej  http://rpo.dolnyslask.pl  

 

29. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na własny koszt po zakończeniu budowy, zgodnie 

z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym, tablicy pamiątkowej 

informującej o źródłach dofinansowania wraz z montażem przy wejściu na budynku głównym. 

Tablica powinna być wykonana z materiałów półprzeźroczystych, odpornych na czynniki 

atmosferyczne o wymiarach – wysokość 85 cm; szerokość 125 cm. Lico tablicy może być 

wykonane dowolną techniką zapewniającą trwałość i niezmienność kolorystyki w okresie co 

najmniej 5 lat. Dodatkowo tablica powinna być wykonana z uchwytami umożliwiającymi montaż 

na elewacji budynku. Tablica pamiątkowa powinna być wykonana zgodnie z określonymi 

zasadami promowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie internetowej  

http://rpo.dolnyslask.pl  

http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/


 

30. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Programu funkcjonalno - użytkowego, 

stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu ewentualnie 

wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które 

charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający 

dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie i 

wykorzystanie przy realizacji zamówienia wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych 

o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego 

standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i 

funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, 

marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie 

określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. 

Zamawiajacy dopuszcza zatem przyjęcie metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie 

itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i 

właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, 

urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ.  

 

 

31. Kody CPV 

71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45214210-5  Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 
45233220-7  Roboty z zakresie nawierzchni dróg 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
 


